MANDATNA ZMLUVA

2015/01
Zhotovitel’:
Alexander Jesko
ul. Perecka 15, 934 05 Levice
Stavebny dozor
ICO: 11719567
DIC: 1031119463
Bankové spojenie: VUB a.s. Levice
IBAN : 29 0200 000 000 20640 0152
SWIFT: SUBASKBX

E-mail : evajeskova@gmail.com

Objednavatel’:
SPOJENA SKOLA INTERNATNA
Zdenka Nejedlého 41
934 01 Levice
DIC: 2021218771
ICO: 00350362
Bankové spojenie:
IBAN: SK2881800000007000233594
Opréavnen4 osoba konat’ vo veciach zmluvnych
" Riaditel' :Mgr Jan Regész
Opravnend osoba konat’ vo veciach technickych :

Riaditel’ :Mgr Jan Regasz



U8}

podla ustanovenia § 538 a nasl. Obchodného zakonnika
takto:
Clanok L.

Na zaklade zmluvy zhotovitel' sa zavizuje, Ze pre objednavatela vykond stavebny
dozor uvedeny v odseku 2 a objedndvatel’ sa zavizuje zhotovitelovi za vykonanu
pracu zaplatit’ dojednanu cenu v stlade s €. IL.

Predmetom zmluvy je vykonavanie stavebného dozoru pre stavbu

, Rekon§trukcia socialno-hygienického zariadenia ,,
Podl’a projektovej dokumentacie a vydan¢ho pravoplatného stavebného
povolenia

Stavebny dozor bude vykondvat svoju pracu podla potreby a poziadavky
investora.

Clanok 1.

Za vykonavanie stavebného dozoru sa zmluvné strany dojednaji cenu vo vyske:
200 EUR.

Doba vystavby stavby je
Zahajenie stavby : 09.2015
Ukondenie stavby: 10.2015

Odborny stavebny dozor na vykondvanie prace nepozaduje zalohu. Fakturovat' sa
bude vzdy po ukonéeni mesiaca. Lehota splatnosti do 14 dni od jej dorucenia.

Clanok III.

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat' dielo podla ustanoveni § 466stavebného
zékona min. 3x tyzdenne od zacatia stavby.

Stavebny dozor:
o sleduje spdsob a postup uskuto¢tiovania stavby
e zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby
e vplyva na odstranenie zavad, ktor¢ na stavbe zistil

Stavebny dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov od
objednavatel’a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na to upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Stavebny dozor je povinny objednavatela bez zbytoéného odkladu upozornit' na
nevhodnost jeho pokynov ohPadom vyhotovenia diela, najmid na rozpornost’



s technickvmi normami. Stwwebmy dozor je opravneny do vyrieSenia problémov

prace prerusit.

Clanok IV.

Stavebny dozor je povinmyma stavbe vykonavat dozor do kolaudécie stavby

Az do zhotovenia diela méze objednavatel’ od zmluvy odstapit’ .
Je vak povinny zaplatit shotovitefovi sumu ktora pripada na prace uz vykonan€ .
.V pripade nedodrzania terminu vykonavania innosti stavebného dozoru podla

&lanku TIL ,ma pravo obj ednavatel uctovat’ shotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske

0,05 % za kazdy zataty deft meSkania.
Clanok V.

Tato zmluva bola vyhotovena v 4 rovnopisoch, kazda strana obdrzi 2 vyhotovenia

zmluvy.
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